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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIO
DELS TREBALLS DE CONSULTORIA PER A L'ELABORACIO DEL PLA DE
PREVENCIO I GESTIO DE RESIDUS I RECURSOS DEL VALLES OCCIDENTAL
(PREVOC) I ELS PLANS LOCALS DE PREVENCIO I GESTIO DELS MUNICIPIS
DEL VALLES OCCIDENTAL

1. Antecedents.

L'any 2015 el Consorci inicia la redaccié del Pla de Prevencié i Gestio de Residus i
Recursos del Valles Occidental (PREVOC). El PREVOC definira les linies
estratégiques i actuacions necessaries per assolir els objectius de la nova
planificacié que la Generalitat de Catalunya ha fixat en el Programa General de
Prevencid i Gestié de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020, PRECAT20.

La metodologia de treball del procés de redaccié del PREVOC ha estat consensuada
entre el Consorci i els ajuntaments de la comarca per tal que sigui un procés
col-lectiu amb la participacié de tots els municipis, representants d'universitats,
representants de la ciutadania, el comerc i experts en la gestié dels residus a la
comarca. Per aixd es creara la "Taula per la prevencio6 i la gestio de residus al

Vallés Occidental".

Actualment el procés de redaccié del PREVOC ha finalitzat els apartats de Marc
Normatiu, Diagnosi i Prognosi i resten pendents la Definicid d'Objectius i Linies
Estratégiques, el Pla d’Accions, el Pla Financer, i el Seguiment i Avaluacié del Pla,

aixi com el procés participatiu.

A la vegada, el Consorci ha proposat als ajuntaments realitzar |'adaptacié a I'ambit
municipal de la planificacid comarcal en prevencio i gestid de residus. Amb aquesta
planificacio local es té |'objectiu de valorar les caracteristiques i especificitats de la

gestid de residus de cada municipi.
2. Objecte

L'objecte de la contractacid és la prestaciéo dels serveis de consultoria per a la
finalitzacié de l'elaboracié del Pla de Prevencio i Gestié de Residus i Recursos del
Valles Occidental (PREVOC) aixi com els Plans Locals de Prevenci6 i Gestié dels
municipis del Consorci, aportant tots els mitjans necessaris segons les

caracteristiques i condicions que s’enumeren en el present plec.
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3. Abast

L'abast de la present contractacié conté la redaccié del PREVOC i dels Plans Locals

de Prevencid i Gestid dels municipis consorciats de forma paral-lela.
3.1 Redaccié del PREVOC20:

El Consorci de Residus planteja els segilients objectius amb la redaccid del PREVOC:
- Adaptacié a la nova planificacié de Catalunya (PRECAT 2013-2020)
- Prioritzar la prevencio6 de residus
- Aconseguir una redaccié col-lectiva i de consens a la comarca
- Desenvolupar una estratégia comarcal i local en la gestid dels residus

(Plans Locals)

A continuacié s’enumera la proposta de continguts i tasques minimes dels treballs a

realitzar i el seu abast:

Contingut / Tasca Estat

1. AVALUACIO DEL PLA EXISTENT FINALITZAT
- Dades i valoracié dels objectius del pla anterior.

2. MARC NORMATIU

- Marc normatiu d’ambit local, autonomic, estatal i europeu en
relacio als treballs a realitzar.

i . FINALITZAT

- Estudi de la nova planificacio autonomica i els objectius i
propostes que tenen relacié amb la planificacié local i

comarcal (PRECAT i PINFRECAT)

3. DIAGNOSI DE LA SITUACIO ACTUAL

- Diagnosi de la situacié actual en els ambits de la prevencié
de residus, generacid, recollida (tipus, qualitat i quantitat), FINALITZAT
tractament, normativa i fiscalitat.

- Comparacidé de lI'ambit del pla amb els diferents ambits

territorials: local, comarcal, autondmic.

FINALITZAT
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4. PROGNOSI I ESCENARIS

- Prognosi o previsio per al periode 2016-2020.

- Escenaris.

- Contemplar generacio, recollida selectiva, tractaments,

impropis, etc.

5. DEFINICIO LINIES ESTRATEGIQUES I OBJECTIUS DEL PLA

- A partir de totes les dades recopilades del punt 1 al 4, analisi
i proposta d'objectius en els ambits de la prevencié de
residus, reutilitzacidé, recollida selectiva, tractament,

. . PENDENT
normativa i fiscalitat, amb horitzé 2020. Aquests hauran de
ser objectius qualitatius i quantitatius.

- Plantejament de les linies estratégiques per a aconseguir els

objectius plantejats.

6. PLA D'ACCIONS A DESENVOLUPAR
- Elaboracié de les accions a desenvolupar per a cada linia
estratégica. Redaccio de fitxes detallades per a cada accio. PENDENT

- Establir el calendari d'aplicacié del pla

7. SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA

- Proposta d'indicadors en relacié als objectius qualitatius i
. ) PENDENT
quantitatius del pla. Aixi mateix dels indicadors sobre els
impactes ambientals derivats de la gestid.

- Proposta de seguiment anual del pla.

8. PLA FINANCER PENDENT

- Valoracié econdmica del pla

Els punts del Pla de I'l al 4 han estat préviament redactats, en cas que sigui
necessari I'empresa adjudicataria haura d’introduir les modificacions puntuals que li

siguin demanades.

La metodologia de treball pel procés de redaccié del PREVOC s’ha definit en la
redaccio col-lectiva del pla amb els diferents agents clau de la comarca en la gestié
dels residus, en aquest sentit, es creara la “Taula per la prevencié i la gestio de

residus al Vallés Occidental PREVOC” amb els components segiients:



) [ 4

- Representants dels municipis de la comarca

- Representant del Consell Comarcal del Vallés Occidental
- Representant de la Diputacié de Barcelona

- Representant de I'’Agéncia de Residus de Catalunya

- Representant de la UPC

- Representant de la UAB

- Representant del Col-legi d’Enginyers de Catalunya

- Representant del Col'legi d’Ambientolegs

- Representant de grups ecologistes

- Representant d’entitats empresarials (Cambra de Comerg)
- Representant dels col-lectius sindicals

- Representant d’'organitzacions veinals

- Representant del Cluster del Packaging de Catalunya

- Representant del Gremi de Recuperacio

- Representants dels Sistemes Integrats de Gestid (SIG's)
- Representants del Consorci de Residus

El procés de redaccié previst mantindra I'ordre i continguts segiients:

la TAULA RESIDUS PREVOC
1) Avaluacio de la situacié actual 2016
a. Diagnosi Actual
b. Marc del PRECAT20 i PINFRECAT20
c. Prognosi
2) Objectius
(Entrega Diagnosi Plans Locals)

SESSIO FORMATIVA ESPECIFICA 1 (Recollida de residus)
SESSIO FORMATIVA ESPECIFICA 2 (Fiscalitat)

2a TAULA RESIDUS PREVOC
1) Definicio Linies Estratéegiques
2) Pla d'Accions

3a TAULA RESIDUS PREVOC
1) Pla financer
2) Seguiment i Avaluacié del Pla
3) Definicio final de la Proposta del PREVOC

APROVACIO CONSELL PLENARI CONSORCI

Cadascuna de les anteriors trobades anira acompanyada de I'entrega d’informacio
previa per a la sessié de treball, i un periode de temps posterior per a la rebuda de
propostes i esmenes.

Durant tot el procés, la documentacio de les diferents fases es publicara a la web
del Consorci de Residus i s’habilitara un espai destinat a la proposta d’idees i
esmenes per part de la ciutadania interessada.

Les tasques de redaccio, dinamitzacio, preparacid, entrega de documentacié i altres
relatives al procés participatiu a través de la “Taula del PREVOC” seran a carrec de

I'empresa adjudicataria.
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3.

El

2 Redacci6é dels PLANS LOCALS DE PREVENCIO I GESTIO:

Consorci ha proposat als municipis de la comarca I'adaptacié del PREVOC com a

planificacid local de la gestié dels residus, per tal que puguin personalitzar la

planificacié a les seves caracteristiques.

Per a la confeccid d'aquest document els ajuntaments, amb la col-laboracié del

Consorci, definiran les prioritats d'accid i aportara les dades necessaries.

El
1)

2)

La sol-licitud de cada Ajuntament i la tipologia de planificacié demanada son:

Consorci ha proposat als Ajuntaments dues modalitats de planificacio:
Adaptacié del PREVOC: consistira en |'adaptacié dels continguts del PREVOC a -

I'ambit municipal i la prioritzacid de les linies estratégiques i accions a

desenvolupar del PREVOC més adequades a cada municipi.

Pla Local de Prevencid i Gestid de Residus: consistira en una analisi

personalitzada de cada municipi i seguint 'estructura i dades del PREVOC es
redactara el pla de cada municipi. Es podra ampliar el contingut que el PREVOC

no hagi previst en relacié a especificitats locals.

S’inclouran un maxim de dues sessions de participacid/informacié per municipi,
tal i com decideixi I'Ajuntament, dirigides a la ciutadania, associacions de veins,
equip de govern, grups municipals, etc. Cada Ajuntament decidira l'orientacid
del procés participatiu al seu municipi. Caldra redactar els corresponents

documents de preparacid, execuciod i conclusions del procés participatiu.

| ADAPTACIO PREVOC

— R AT T

CASTELLAR DEL VALLES _

ADAPTACIO PREVOC*

PLA PREVENCIO I GESTIO

ADAPTACIO PREVOC*

| PALAU-SOLITA I PLEGAMANS _

PLA PREVENCIO I GESTIO

| POLINYA PLA PREVENCIO I GESTIO
RELLINARS _ PLA PREVENCIO I GESTIO
RUBI PLA PREVENCIO I GESTIO

SANT LLORENC SAVALL

'SANT QUIRZE DEL VALLES

PLA PREVENCIO I GESTIO
PLA PREVENCIO I GESTIO

PLA PREVENCIO I GESTIO

SANTA PERPETUA DE MOGODA

| SENTMENAT 'PLA PREVENCIO 1 GESTIO

ULLASTRELL PLA PREVENCIO I GESTIO
ASSES PLA PREVENCIO I GESTIO
VILADECAVALLS ADAPTACIO PREVOC

* El Consorci no disposa de dades i per tant no s'han incorporat al PREVOC
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El contingut minim a redactar pels dos tipus de planificacié local aixi com les

tasques a desenvolupar son les seglients:

Contingut / Tasca

Adaptacié del PREVOC

Pla Local de Prevenci6 i Gestid

1. INTRODUCCIO

Context del PREVOC

2. MARC NORMATIU

Marc normatiu del PREVOC

Marc normatiu del PREVOC +

ordenancga municipal (si s'escau)

3. DIAGNOSI DE LA
SITUACIO ACTUAL

Dades municipals (2015)
Evolucié de la generacié
i comparacio amb
Comarca i Catalunya
Dades de recollida

selectiva per fraccions

4. Evolucié d'impropis

5. Conclusions

Dades municipals (2015)
Evolucié de la generacio i
comparacié amb Comarca i
Catalunya

Dades de recollida selectiva per
fraccions

Evolucié d'impropis

Sistema de recollida de residus
Resum activitats de prevencio i
foment del reciclatge

Conclusions

4. PROGNOSI I
ESCENARIS

Prognosi comarcal del
PREVOC

Prognosi local en relacié a la del
PREVOC

5. DEFINICIO LINIES
ESTRATEGIQUES I
OBJECTIUS DEL PLA

Objectius del PREVOC

2. Prioritzacio linies

estratégigues del
PREVOC

1. Objectius del PREVOC i/o locals

2. Prioritzacié linies estratégiques

PREVOC i incorporacio de

noves linies (si s’escau)

6. PLA D'ACCIONS A
DESENVOLUPAR

1. Prioritzacid acccions

PREVOC

2. Calendari activitats

Prioritzacio accions PREVOC,
personalitzacié i incorporacié de

noves (si s'escau)

2. Calendari activitats
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7. SEGUIMENT I

) Indicadors PREVOC
AVALUACIO DEL PLA

Personalitzacié indicadors PREVOC i

seguiment anual del Pla Local

9. PLA FINANCER N/A

Valoracio econdmica del pla local

En el cas especific del Pla de Prevencio i Gestio de Residus per I’Ajuntament de Rubi
la tasca a desenvolupar per l'empresa adjudicataria no inclou les sessions de
participacié que es duran a terme al municipi, perd si l'assisténcia i incorporacié

dels resultats d'aquests en el pla.

4. Execucio i terminis
Els treballs de redaccié del PREVOC i els Plans Locals es desenvoluparan en paral-lel

i aniran en coordinacié amb els respectius processos de participacio.

La previsid estimada d’execucid de la redaccié del PREVOC és la seglient:
e 1la Taula PREVOC (juny 2016)

e Sessio formativa especifica 1 (juny 2016)

e Sessié formativa especifica 2 (setembre 2016)

e 2a Taula PREVOC (octubre 2016)

e 33 Taula PREVOC (novembre 2016)

e Aprovacio del Pla per Consell Plenari del Consorci (gener 2017)
En relacié a les planificacions locals, el termini per entregar la diagnosi de la
situacio actual de cada municipi sera durant la 1a Taula del PREVOC. El procés de
redaccié seglient s'haura de desenvolupar dins el termini de redaccié del PREVOC,

en cas d’impossibilitat d’ajustar-se a aquest termini, s'acordara amb el Consorci

cada pla.

El termini de finalitzacio del servei sera el 31 de juliol de 2017, amb la possibilitat

de prorroga per 6 mesos.
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5. Comissio técnica de seguiment

Per a la bona execucido de les tasques a realitzar, es constituiran comissions
tecniques de seguiment per a cada pla.
En el cas del PREVOC aquesta comissio sera designada pel Consorci i en els plans

locals pels Ajuntaments corresponents.

En totes les comissions participaran técnics del Consorci, amb els que I'empresa

adjudicataria coordinara el seguiment del conjunt del contracte.
6. Presentacio dels treballs

Es fara entrega d'un CD ROM dels documents de cada una de les fases del treball.
Aixi mateix, una vegada aprovat definitivament el Pla, s’entregaran tots els
documents que han format part del procés amb una unitat exterior de memoria

(USB). Tots el documents, inclosos el planols, es lliuraran en format editable.

Els documents principals del projecte hauran d’estar signats per l'autor tecnic

responsable, entregant-se dues copies en paper i color.

La consultoria adjudicataria es coordinara amb els serveis técnics del Consorci per

tal d’acordar la presentacié d'aquests documents.
En cada una de les etapes dels treballs s’incloura un document resum (PowerPoint o

similar) de manera que pugui servir com a presentacié als diversos agents que

intervenen en el procés.

El Valles Occidental, 5 d’abril de 2016

Esther'Burgos

Coordinadora Técnica



